

Αριθμός Μελέτης : Α.Μ.:0.3/10.03.2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
1	Ανύψωση ή καταβιβασμέ ενός τεμαχίου σκάρας ή καλύμματος φρεατίου.	ΝΑΟΔΟ Α\Β66 Ν	1	ΝΑΟΔΟ Α\Β85	τεμ.	14	120,00	1.680,00		
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.3	6	ΝΟΔΟ 1132	m2	14.100	1,85	26.085,00		
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	3	ΝΟΔΟ 4421Β	ton	670	94,95	63.616,50		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α	4	ΝΟΔΟ 4521Β	m2	14.100	16,65	234.765,00		
Σύνολο 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								326.146,50	326.146,50	
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	326.146,50	58.706,37
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	384.852,87	57.727,93
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									442.580,80	967,59
Αθροισμα ΦΠΑ								24,00 %	443.548,39	106.451,61
Γενικό Σύνολο										550.000,00

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 22.06.2016
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ε. ΓΚΙΕΡΓΚΙΕΛ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

Ε.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ



ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
 386/15 & 40/16

Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ